
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
Контракт  
Проект Проект «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с 

участком дороги протяженностью 3,2 км), 
Компетенция Специалист по мониторингу проектов и связям с общественностью. 
Источник  Местный Категория Независимый индивидуальный консультант 
 
Задача/Цель Задания: 
Основной задачей Специалиста по мониторингу проектов и связям с общественностью является 
проведение мониторинга и оценки при реализации Проектов, финансируемых ЕАБР, а также 
других проектов, осуществляемых ГРП. Обеспечение открытого, достоверного и своевременного 
освещения в СМИ деятельности ГРП при реализации проектов. 
Участие в разработке программ и иных работ в сфере реализации и освещения компонентов 
проектов ЕАБР, в том числе компонента по дорожной безопасности в рамках требований ЕАБР, в 
частности Политики связей с общественностью, а также иных проектов и мероприятий, 
финансируемых ЕАБР и реализуемых ГРП МТиК КР. 

Проект «Улучшение дорог города Ош» (строительство 2-х эстакадных мостов с участком 
дороги протяженностью 3,2 км),.   

 
 
Объем работ: 

− Подготовка планов по мониторингу проектов (включая по обеспечению безопасности); 
− Разработка индикаторов проектов, мониторинг и оценка достигаемых целей и задач; 
− Участие в подготовке ежемесячных, квартальных, полугодовых и годовых описательных 

отчетов, связанных с реализацией проекта (включая по обеспечению безопасности); 
− Мониторинг отчетов по проектам, в рамках действующих контрактов с консультационными 

компаниями;  
− Мониторинг институциональных компонентов проектов, а также их оценка с учетом 

поставленных целей и задач; 
− Оценка технического и финансового прогресса, охватывая операционные, технические 

аспекты, аспект финансового, социального и экологического управления Проекта в 
отношении исходных задач, поставленных в международных финансовых соглашениях; 

− Определение успешности ГРП в достижении поставленных целей и задач, и уровня его 
воздействия на социальные условия и потенциал бенефициара; 

− Предоставление руководству ГРП и другим заинтересованным сторонам регулярной 
информации о ходе реализации проектов и их результатах (на русском или кыргызском 
языке); 

− Работа с отделами Министерства транспорта и дорог по деятельности проекта; 
− Разработка предложения по плану коммуникации. План коммуникаций должен включать 

виды средств массовой информации, подлежащих использованию, расходы по 
распространению информации, схемы и механизмы разрешения конфликтов для 
обеспечения мониторинга эффективности коммуникации. План подлежит одобрению 
Руководителя ГРП, Координаторов ГРП и руководства МТиК; 

− Определение проблем и выявление препятствий, возникающих в ходе реализации 
проектов (жалобы, поступающие через МРЖ, должны быть тщательно проанализированы 
для получения информации о проблемах); 

− Проведение различных PR-кампаний и мероприятий по обеспечению своевременного и 
полного освещения деятельности МТиК и ГРП по реализации проектов и разработка PR-
стратегии по освещению деятельности реализации инвестиционных проектов, 
финансируемых ЕАБР;  

− Анализ эффективности проводимых PR-кампаний и выработка стратегий по дальнейшему 
улучшению эффектов от проводимых акций, координация деятельности подрядчика с 
учетом пожеланий местных сообществ;  

− Участие в разработке и реализации программ/компаний по обеспечению дорожной 
безопасности, взаимодействие со всеми задействованными сторонами и обеспечение 
контроля выполнения поставленных задач в рамках данной работы;  

− Подготовка пресс-релизов, пресс-конференций, статей, рекламно-информационных 
материалов, подготовка контентов для информационных сайтов по освещению ключевых 
моментов в реализации проектов (на русском или кыргызском языке);  

− Содействие в организации и координации семинаров, конференций и пресс-туров 
− Координация и контроль над выпуском различных брошюр и информационных листов ходе 

реализации проектов (на русском и кыргызском языке);  
− Мониторинг и анализ публикаций в местной прессе в отношении проекта, по 



необходимости подготовка разъяснительных статей в отношении критических отзывов (на 
русском или кыргызском языке);   

− Ведение и подготовка информационного обеспечения для официального сайта МТиК КР, 
ГРП АБР и обеспечение своевременного предоставления необходимых документов (на 
русском или кыргызском языке); 

− Содействие группам по обеспечению безопасности в организации общественных 
консультаций и других связанных с ними общественных коммуникаций, проводимых в 
проектах, финансируемых ЕАБР. 

− Подготовка проектной отчетности для ЕАБР, МТиК КР, государственных органов на 
русском и кыргызских языках, а также 

− Выполнение других служебных поручений Руководителя и Координаторов ГРП. 
 
Подотчетен: 
Руководителю ГРП.  
 
 
Требования к отчетности 
 
Ожидается, что специалист по мониторингу проектов и связям с общественностью подготовит и 
представит ГРП следующие результаты:  

1. Подготовка планов по мониторингу проектов (включая отчеты по обеспечению 
безопасности, мониторинг отчетов по проектам на предмет оценки достигаемых целей и 
задач, разработка индикаторов проектов) в рамках действующих контрактов с 
консультационными компаниями, а также мониторинг институциональных компонентов 
проектов – мониторинг должен проводиться на ежеквартальной основе;  

2. планы коммуникации (на полгода); пресс-релизы (электронные и печатные СМИ) (минимум 
один релиз в неделю); новости (электронные и печатные СМИ) (минимум одна 
положительная новость в неделю); тематические статьи (печатные СМИ) (минимум одна 
статья в неделю); поддержание Интернет-сайта ГРП  (ежедневное обновление 
информации и публикация актуальных данных);  

3. отчеты по организации круглых столов; отчеты по организации конференции; презентации; 
отчеты по организации социально-общественных мероприятий; (по мере проведения 
мероприятий, не позднее двух недель после проведения мероприятия) 

4. информационные материалы (буклеты, брошюры) (по мере необходимости). 
 
Квалификация и опыт:  

− Высшее образование в сфере гуманитарных и социальных наук (журналистики, рекламы, 
маркетинга, психологии и социологии), экономики; 

− Не менее 3-летний опыт работы в международных организациях или/и организациях, 
финансируемых за счет международных финансовых учреждений или не менее 3-летний 
опыт работы в пресс службах государственных органов (предпочтительно); 

− Навыки в подготовке и организации кампаний по связям с общественностью, медиа-
планированию, установлению взаимоотношений среди населения, работы с НПО;  

− Отличные знания и практические навыки мониторинга и подготовки аналитической 
документации; 

− Отличные знания письменного и устного английского языка, свободное владение русским и 
кыргызским языком;  

− Хорошие навыки работы с компьютером, знание всех офисных приложений Microsoft 
Windows. 

Место выполнения задания: Дни/месяцы  Даты 
Основным местом выполнения 
услуг является офис ГРП в 
Министерстве транспорта и 
коммуникаций КР с 
периодическими визитами на 
строительные участки при 
необходимости. 

____ месяцев  
 

Начало услуг запланировано 
на _____________ 2026 г. 
Контракт действителен до  
31 декабря 2026 г. с 
возможностью продления, при 
положительном результате 
работы специалиста. 

 
            
 


