

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ТРАНСПОРТ ЖАНА
КОММУНИКАЦИЯЛАР
МИНИСТРЛИГИ**



720017, Бишкек ш., Исанов көч., 42
тел. + 996 (312) 31-43-85, 31-43-13,
факс: + 996 (312) 31-28-11
E-mail: mtd@mtd.gov.kg
www.mtd.gov.kg
э/э: 4402011101007544
КР ФМ Борбордук казынасы
ИСН 02606199510088

**МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ**

720017, г. Бишкек, ул. Исанова, 42
тел. + 996 (312) 31-43-85, 31-43-13,
факс: +996 (312) 31-28-11
E-mail: mtd@mtd.gov.kg
www.mtd.gov.kg
р/с: 4402011101007544
[Центральное казначейство МФ КР](#)
[ИНН 02606199510088](#)

30.12.2025 № 14-11/13824

№

**ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПОДАЧУ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА НЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ**

Название проекта: Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги (участок Барскон-Каракол)
Источник: Грант АБР 0965-KGZ Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги
Номер контракта: IRRIP/EFA-01
Описание пакета: Услуги внешнего аудита

Дата публикации: 30 декабря 2025 г.

Крайний срок подачи ценового предложения:

26 января 2026 г., 15:00 (по местному времени)

Господин/Госпожа:

1. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР) (Заказчик) настоящим просит вас предоставить ценовое предложение на выполнение услуг, описанных в Объеме услуг (ТЗ), указанном в Приложении А к настоящему запросу. Однако если вы принимали участие в подготовке данного Объем услуг, являющегося предметом настоящего запроса, вы будете дисквалифицированы. Чтобы помочь вам в подготовке ценового предложения, мы, помимо Объем услуг, прилагаем также форму предложения и форму контракта.
2. Однако если вы/ваша фирма подпадает под любое из следующих условий, ваше предложение не будет рассматриваться:
 - (a) вы/ваша фирма не являетесь гражданином/подданным страны-члена АБР, или
 - (b) вы/ваша фирма были связаны с фирмой, которая подготовила техническое задание или участвовала в подготовке Проекта, для которого был определен контракт, являющийся предметом настоящего запроса котировок, или
 - (c) вы/ваша фирма принадлежит Заказчику, или
 - (d) вы/ваша фирма в настоящее время подвергается санкциям или временно приостановлены со стороны Азиатского банка развития за нарушение условий [Антикоррупционной политики](#) (1998 г., с поправками на сегодняшний день) или

- (е) Заключение контрактов на услуги из вашей страны или любые выплаты физическим или юридическим лицам в вашей стране запрещены в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Главой VII Устава Организации Объединенных Наций.
3. Чтобы иметь квалификацию, вы должны иметь опыт работы в качестве поставщика услуг, охватываемых настоящим запросом цен. В качестве доказательства вы должны приложить документ о вашем опыте работы в качестве Поставщика услуг по крайней мере в одном контракте за последние 3 года, размер и характер которого аналогичен требованиям настоящего контракта.
4. Ваше предложение должно быть представлено в соответствии со следующими инструкциями, процедурами и условиями Контракта.

Подготовка котировок

- (а) Ваше ценовое предложение должно быть для всех позиций, описанных в **Объеме услуг**, и представлено только в прилагаемой Форме предложения. Валютой котироваемых цен и оплаты является **кыргызский сом (KGS)**.
- (b) Вы должны предоставить только один набор котировок по вышеуказанным позициям. Ваше предложение должно быть напечатано или написано несмываемыми чернилами и подписано вами собственноручно или вашим уполномоченным представителем, и заверено печатью фирмы (живая печать). **Без оригинальной подписи и живой печати в форме предложения ваше предложение не будет рассматриваться.**
- (с) Вы должны предоставить один оригинал Формы предложения с четкой пометкой «Оригинал». Кроме того, вы также должны предоставить две копии с пометкой «КОПИЯ». В случае каких-либо расхождений между Оригиналом и Копией, Оригинал имеет преимущественную силу.
- (d) Ваше предложение должно быть действительно в течение 60 дней с момента крайнего срока подачи предложения, как указано ниже. Если вы отзовете свое предложение в течение срока действия и/или откажетесь принять присуждение контракта, вы будете исключены из списка Поставщиков услуг для проекта на два года.

Подача и вскрытие

- (е) Ваша форма предложения должна быть доставлена **26 января 2026 г., 15:00 (время местное)** с необходимыми документами, которые следует подписать, запечатать в конверте, адресовать и доставить по следующему адресу:

Адрес Заказчика:

Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР)

Адрес: ул. Исанова, 42

Этаж/кабинет: 6-й этаж, комната 608

Город: Бишкек

Почтовый индекс: 720017

Страна: Кыргызская Республика

Внимание: г-на Б. Базаралиева, заместителя министра

Тел.: +996 312 900893, +996 312 900970

Факс: +996 312 314378

Электронная почта: procurement.ipig@piumotc.kg, procurement.ipig@gmail.com.

Веб-сайт: www.motcpiu.kg.

- (f) Котировки должны быть вскрыты публично в присутствии представителей участвующих поставщиков услуг, которые пожелают присутствовать, **26 января 2026 г., 15:00 (время местное)** по адресу, указанному выше.

Оценка и сравнение

- (g) Котировки, признанные в значительной степени отвечающими настоящему Запросу котировок, будут оцениваться путем сравнения цен их предложения. Предложение не является существенным образом соответствующим, если оно содержит существенные отклонения или оговорки к положениям, условиям и ТЗ настоящего Запроса котировок.
- (h) При оценке котировок Заказчик корректирует любые арифметические ошибки следующим образом:
- (i) в случае расхождения между суммами цифрами и прописью, преимущественную силу имеет сумма, прописью; и
- (j) если существует несоответствие между ставкой за единицу (если применимо) и общей стоимостью позиции, возникающее в результате умножения цены за единицу на количество, определяющую роль будет иметь указанная ставка за единицу; и

Если вы откажетесь принять исправление/(я), ваше предложение будет отклонено.

Присуждение контракта

- (k) Заказчик присуждает контракт Поставщику услуг, чье предложение было признано в значительной степени соответствующим настоящему Запросу цен и который предложил самое низкое ценовое предложение.
- (l) Поставщик услуг, чье предложение было принято, будет уведомлен Заказчиком в течение 50 дней с даты подачи предложения путем возврата копии Формы предложения с акцептом, подписанной уполномоченным представителем Заказчика.
- (m) Успешный Поставщик услуг должен подписать Контракт, регулируемый прилагаемыми Условиями Контракта. Цена контракта должна включать налоги и пошлины, применимые согласно законодательству Кыргызской Республики.

5. Дополнительную информацию можно получить по адресу:

Вниманию: Санжар Ибраимов – руководитель ГРП

Адрес Заказчика: Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР)

Адрес: ул. Исанова, 42

Этаж/номер комнаты: 6-й этаж, комната 601

Город: Бишкек

Почтовый индекс: 720017

Страна: Кыргызская Республика

Тел.: +996 312 900893, +996 312 900970

Факс: +996 312 314378

Электронная почта: procurement.ipig@piumotc.kg, procurement.ipig@gmail.com.

Веб-сайт: www.motcpiu.kg

6. Заказчик намеревается использовать средства Азиатского банка развития (АБР) для приемлемых платежей, вытекающих из настоящего Контракта и **Запроса цен**.
7. В рамках Антикоррупционной политики АБР (1998 г., с поправками на сегодняшний день) Поставщики услуг должны соблюдать самые высокие стандарты этики во время закупок и исполнения таких контрактов. АБР может отклонить предложение о присуждении контракта и может наложить санкции или другие меры по исправлению ситуации на участвующие стороны, если он определит, что Поставщик услуг, рекомендованный для присуждения контракта, или любая другая сторона, прямо или через агента, участвовала в коррупционных, мошеннических, сговоренных, принудительных или обструкционных действиях или другие нарушения добросовестности в борьбе за получение Контракта или при его выполнении. На момент подачи вашего предложения вы не должны находиться в санкционном списке АБР. Фирма/частное лицо не имеет права участвовать в какой-либо закупочной деятельности в рамках проекта, финансируемого, управляемого или поддерживаемого АБР, в период временного приостановления или отстранения от участия АБР в соответствии с его Антикоррупционной политикой, независимо от того, было ли такое отстранение непосредственно наложено АБР. или обеспечивается АБР в соответствии с Соглашением о взаимном исполнении решений об отстранении.
8. Вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, головная компания, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков для любой части Контракта, не были и никогда не были временно отстранены, отстранены, объявлены неприемлемыми или внесены в черный список страны Заказчика, любой международной организации и другого донорского агентства.

В случае отстранения от участия, объявления неправомочного, временного приостановления или внесения в черный список укажите подробную информацию (применительно к каждому партнеру совместного предприятия, ассоциированному предприятию, материнской компании, филиалу, дочерним компаниям, субподрядчикам и/или поставщикам):¹

- (a) Имя учреждения: _____
- (b) Период отстранения, дисквалификации или внесения в черный список (дата начала и окончания): _____
- (c) Причина отстранения, дисквалификации или внесения в черный список: _____

9. Вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, партнеры, филиалы или дочерние компании материнской компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, ключевые должностные лица и директора не были [обвинены или осуждены] за какое-либо уголовное преступление (включая уголовные преступления и правонарушения).) или нарушения/нарушения постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения.

¹Любое такое раскрытие должно быть передано Заказчиком в АБР.

В случае предъявления обвинения или осуждения просьба сообщить подробности:²

- (a) Характер правонарушения/нарушения: _____
- (b) Суд/сфера юрисдикции: _____
- (c) Решение (т.е. уволен; урегулировано; осужден/продолжительность наказания):

- (d) Другие важные детали: _____

- 10. Вы/ваша фирма понимает, что вы обязаны уведомить АБР, если вы/ваша фирма, партнеры по совместному предприятию, ассоциации, головная компания, филиалы или дочерние компании, включая любых субподрядчиков или поставщиков, будут временно отстранены, отстранены или потеряете право работать с АБР или любые другие многосторонние банки развития, страна Заказчика, международные организации и другие донорские агентства, или любые ваши ключевые должностные лица и директора могут быть обвинены или осуждены за любое уголовное преступление или нарушения/нарушения постановления, которые влекут за собой наказание в виде тюремного заключения.
- 11. Любое введение в заблуждение, которое сознательно или по неосторожности вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение, может привести к автоматическому отклонению предложения или отмене контракта, в случае его присуждения, и может повлечь за собой корректирующие действия в соответствии с [Антикоррупционной политикой АБР](#) (1998 г., с поправками). по настоящее время) и «Принципы и рекомендации по добросовестности» (2015 г., с вносимыми время от времени поправками).
- 12. У участника торгов не должно быть конфликта интересов. Все участники торгов, у которых обнаружен конфликт интересов, будут дисквалифицированы.
- 13. Пожалуйста, подтвердите по факсу/электронной почте получение этого запроса и подтвердите, отправите ли вы ценовое предложение или нет.

С уважением,

Заместитель министра



Б. Базаралиев

²Любое такое раскрытие должно быть передано Заказчиком в АБР.

**ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ)**

_____ [дата]

Кому: Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР),
адрес: г. Бишкек, ул. Исанова 42 , 6 этаж, офис ОРП

Мы предлагаем выполнить **Контракт № IRRIP/EFA-01 Услуги внешнего аудита финансовой отчетности проекта (APFS)** в соответствии с Условиями Контракта и Объемом услуг, прилагаемых к настоящему Предложению, по **Цене Контракта** в размере _____ [сумма прописью и цифрами] (_____) сом.

Мы предлагаем выполнить **Контракт № IRRIP/EFA-01 Услуги внешнего аудита финансовой отчетности проекта (APFS)** в соответствии с Условиями Контракта и Объемом услуг, прилагаемых к настоящему Предложению, по **Цене Контракта**, не превышающей _____ [сумма прописью и цифрами] (_____) [название валюты] в соответствии с ведомостью цен, прилагаемой к Объему услуг.

Мы предлагаем завершить оказание услуг, описанных в Контракте, в течение Срока выполнения, указанного в Объеме услуг.

Настоящее предложение и ваше письменное согласие составляют обязательный Контракт между нами. Мы понимаем, что вы не обязаны принимать самое низкое или любое предложение, которое вы получаете.

Настоящим мы подтверждаем, что данное предложение соответствует условию действительности предложения, установленному документом запроса цен.

Мы: (а) являемся гражданами страны-члена АБР; (б) не были связаны с фирмой, подготовившей техническое задание или участвовавшей в подготовке Проекта, для которого был определен контракт, являющийся предметом настоящего запроса котировок; (с) не принадлежат Заказчику; (d) в настоящее время не подвергнуты санкциям или временно не приостановлены Азиатским банком развития; и (е) насколько нам известно, не запрещено заключать контракты в соответствии с решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Имя поставщика услуг: _____

Подпись уполномоченного лица: _____

Имя подписавшего лица: _____

Должность подписавшего лица: _____

Адрес : _____

Номер телефона: _____

Номер факса, если есть: _____

Адрес электронной почты (необязательно): _____

ПРИНЯТИЕ

Заказчик принимает предложение Поставщика услуг о предоставлении услуги.

Имя Заказчика : _____

Подпись уполномоченного лица : _____

Ф.И. подписавшего лица: _____

Должность подписавшего лица: _____

Дата : _____

**ТАБЛИЦА ЦЕН
КОНТРАКТ С ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТОЙ**

№ пп	Результаты/результаты/отчеты, как указано в объеме услуг	Цена за результат	Итоговая цена
1	Аудит годовой проектной отчетности (АРА) за 2025 финансовый год. Отчет и письмо руководству должны быть представлены не позднее 31 мая 2026 года		
2	Аудит годовой проектной отчетности (АРА) за 2026 финансовый год. Отчет и письмо руководству должны быть представлены не позднее 31 мая 2027 года		
3	Аудит годовой проектной отчетности (АРА) за 2027 финансовый год. Отчет и письмо руководству должны быть представлены не позднее 31 мая 2028 года		
	Итого за 3 года		

КОНТРАКТ

Кыргызская Республика

Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги (участок Барскон-Каракол)

Наименование Контракта Услуги внешнего аудита финансовой отчетности проекта (APFS)
Номер Контракта № IRRIP/EFA-01

Настоящий Контракт заключен _____[дата]____ числа __[месяц]__, __[год]____, между Министерством транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (далее именуемым «Заказчик») с одной стороны, и _____[имя Поставщика услуг]____ (далее именуемый «Поставщик услуг»), с другой стороны.

Принимая во внимание, что Заказчик запросил предложение на Услуги внешнего аудита финансовой отчетности проекта (APFS), которое должно быть выполнено Поставщиком услуг в соответствии с Контрактом, и принял предложение Поставщика услуг на сумму ____ [сумма прописью]____ [сумма в цифрах] далее именуемые «Цена Контракта».

Заказчик и Поставщик услуг соглашаются о нижеследующем:

- Следующие документы считаются составляющими, читаемыми и истолкованными как часть настоящего Контракта, а именно:
 - Форма предложения, с объемом услуг и Таблицей цен; и
 - Условия контракта;
- Принимая во внимание платежи, которые Заказчик должен произвести Поставщику услуг, как указано ниже, Поставщик услуг настоящим заключает настоящее Соглашение с Заказчиком для выполнения и завершения оказания услуг по Контракту.
- Заказчик настоящим соглашается оплатить, принимая во внимание успешное выполнение услуг, Цену Контракта, указанную и принятую в Форме предложения, в соответствии с условиями оплаты, предусмотренными Условиями Контракта.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО стороны подписали Контракт в соответствии с законодательством Кыргызской Республики на дату, указанную выше.

Подпись и печать Заказчика:
За и от имени

Подпись и печать Поставщика услуг:
За и от имени

Имя уполномоченного представителя

Имя уполномоченного представителя

УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

Название проекта: Проект по улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги (участок Барскон-Каракол)

Заказчик: Министерство транспорта и связи Кыргызской Республики (МТК КР)

Номер контракта. № IRRIP/EFA-01

1. Определения

- (a) «Контракт» означает соглашение, заключенное между Заказчиком и Поставщиком услуг, вместе с упомянутыми в нем Контрактными документами, включая все приложения и все документы, включенные в него посредством ссылки.
- (b) «Документы по контракту» означают документы, перечисленные в Контракте, включая любые поправки к ним.
- (c) «Цена Контракта» означает цену, подлежащую уплате Поставщику услуг, как указано в Контракте, с учетом таких дополнений и корректировок к ней в соответствии с Контрактом.
- (d) «Завершение» означает выполнение обязательств Поставщиком услуг в соответствии с условиями, изложенными в Контракте.
- (e) «Заказчик» означает организацию, приобретающую Услуги.
- (f) «Услуги» означают услуги, которые Поставщик услуг будет оказывать, как указано в Объеме услуг в Приложении А.
- (g) «Поставщик услуг» означает физическое лицо, частное или государственное учреждение или их сочетание, чье предложение на выполнение Контракта было принято Заказчиком и названо так в Контракте.
- (h) «АБР» — Азиатский банк развития.

2. Применимое право

Договор толкуется в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

3. Язык

Все сообщения и документы, связанные с Контрактом, должны быть на английском и русском языках.

4. Уступка

Любая уступка настоящего Контракта или любых прав по нему, полностью или частично, без предварительного письменного согласия Заказчика недействительна.

5. Мошенничество и коррупция

На настоящий Контракт распространяются положения [Антикоррупционная политика АБР](#) (1998 г., в последней редакции) и [Принципы и руководства по добросовестности](#) (2015 г., в последней редакции), который требует от Заемщиков (включая бенефициаров деятельности, финансируемой АБР), а также Поставщиков услуг и Подрядчиков по контрактам, финансируемым АБР, соблюдать самые высокие стандарты этики во время закупок и выполнения таких контракты.

6. Выполнение услуг

Поставщик услуг обязуется оказывать Услуги с должной осмотрительностью и

эффективностью и предоставлять Заказчику такую информацию, связанную с Услугами, которую Заказчик может время от времени обоснованно запрашивать. Поставщик услуг должен всегда сотрудничать и координировать свои действия с Заказчиком в отношении оказания Услуг.

7. Требуемые стандарты производительности (приложение А).

- (a) Общее описание
- (b) Специальные стандарты
- (c) Параметры производительности

Поставщик услуг подтверждает соответствие вышеуказанным стандартам и параметрам.

8. График завершения обслуживания

Услуги должны быть выполнены в соответствии с графиком, указанным в **Объеме услуг**, но не позднее 48 месяцев с даты подписания контракта.

9. Фиксированная цена контракта

Цены, указанные в Форме предложения, являются окончательными и фиксированными и не подлежат какой-либо корректировке в ходе исполнения контракта, с учетом пункта 11 [Оплата] ниже.

10. Налоги и пошлины

Поставщик услуг несет полную ответственность за уплату всех налогов, пошлин, лицензионных сборов и т. д., понесенных до завершения оказания услуг Заказчику.

11. Оплата

После представления Поставщиком услуг заявки и последующей проверки заявки Заказчиком, оплата договорной цены производится следующим образом:

- (a) В соответствии с Таблицей цен, сумма, полученная в результате умножения заявленного и проверенного количества товара или вида деятельности на цену за единицу, указанную в принятой Форме предложения.

12. Разрешение споров

Заказчик и Поставщик услуг должны приложить все усилия для мирного разрешения путем прямых неофициальных переговоров любых разногласий или споров между ними по Контракту или в связи с ним. В случае неразрешения спора спор подлежит разрешению в соответствии с положениями Кыргызской Республики. В случае любого спора или разногласия, возникающих из настоящего Контракта или в связи с ним, которые не могут быть урегулированы мирным путем между сторонами, подлежат окончательному разрешению в арбитраже, администрируемом Международным арбитражным судом при Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики.

13. Независимый поставщик услуг

Ничто, содержащееся в настоящем Контракте, не может быть истолковано как установление или создание отношений хозяина и слуги, работодателя и работника или доверителя и агента между Заказчиком и Поставщиком услуг, или его сотрудниками или агентами или другими лицами, привлеченными Поставщиком услуг для выполнения каких-либо услуг.

14. Права интеллектуальной собственности

Права интеллектуальной собственности: (а) Поставщик услуг должен освободить Заказчика от любых и всех претензий, ответственности, обязательств, убытков, ущерба, штрафов, действий, судебных решений, исков, разбирательств, требований, издержек, расходов и выплат любого характера, которые могут быть наложены на Заказчика, понесены им или предъявлены Заказчику во время или в связи с Услугами по причине: (i) нарушения или предполагаемого нарушения Поставщиком Услуг любого патента или другого защищенного права, или (ii) плагиата или предполагаемого плагиата со стороны Поставщика услуг.

15. Невыполнение

Заказчик может расторгнуть Контракт, если Поставщик услуг не окажет услуги в соответствии с вышеуказанными условиями, несмотря на Уведомление, предоставленное Заказчиком за 14 дней, без какой-либо ответственности перед Поставщиком услуг. В случае такого расторжения сумма, причитающаяся по Контракту, подлежит справедливой корректировке.

16. Прекращение действия из-за нарушения принципов добросовестности

Заказчик может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, если Поставщик услуг, по мнению Заказчика, допустил нарушения добросовестности в соответствии с пунктом 5 [Мошенничество и коррупция] в конкурсе за или при исполнении настоящего Контракта.

17. Другие основания для прекращения действия

Заказчик также может расторгнуть настоящий Контракт полностью или частично, если Поставщик услуг станет неплатежеспособным, банкротом или предоставит Заказчику разумные доказательства своей неспособности предоставить Услуги, как указано, или не сможет исправить любое несоответствие в Услугах или действует недобросовестно, умышленно не соблюдая условия настоящего Контракта.

18. Форс-мажор

Поставщик услуг не несет ответственности за штрафы или расторжение контракта за неисполнение обязательств, если и в той степени, в которой его задержка в исполнении или другое невыполнение своих обязательств по Контракту является результатом форс-мажорных обстоятельств.

(а) Для целей настоящего пункта «Форс-мажор» означает события, находящиеся вне контроля Поставщика услуг, не связанные с виной или халатностью Поставщика услуг и непредвиденные. Такие события могут включать, помимо прочего, действия Заказчика в его суверенном качестве, войны или революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантинные ограничения и эмбарго на грузоперевозки.

(b) В случае возникновения форс-мажорной ситуации Поставщик услуг незамедлительно уведомляет Заказчика в письменной форме о таком состоянии и его причине. Если иное не указано Заказчиком в письменной форме, Поставщик услуг должен продолжать выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это практически возможно, и искать все разумные альтернативные средства для выполнения обязательств, которым не препятствуют форс-мажорные обстоятельства.

19. Счета и записи

(а) Поставщик услуг должен вести точные и систематические отчеты и записи в отношении Услуг в такой форме и деталях, которые являются общепринятыми в его профессии и достаточны для точного установления того, что расходы были понесены должным образом.

- (b) Несмотря на какие-либо положения об обратном, указанные в настоящем документе, Поставщик услуг должен вести учетные записи и записи, включая оригиналы квитанций, счетов-фактур и других подтверждающих документов, подтверждающих платежи, произведенные Поставщиком услуг по настоящему Контракту, в течение всего периода оказания Услуг и на период не менее 3 лет после истечения срока действия или расторжения настоящего Контракта.
- (c) Поставщик услуг должен разрешить АБР проверять счета, записи и другие документы, относящиеся к подаче заявок и выполнение контракта Поставщиком услуг, а также их проверка аудиторами, назначенными АБР.

20. Приостановление кредита или займа АБР.

В случае, если АБР приостанавливает предоставление Займа или Кредита Заказчику, из которых осуществляется часть платежей Поставщику услуг, Заказчик обязан уведомить Поставщика услуг с копией представителю Заказчика о таком приостановлении в течение 7 дней. дней с момента получения уведомления АБР о приостановке действия.

21. Уведомление о прекращении действия в связи с неуплатой

Если Поставщик услуг не получил причитающиеся платежи в течение 28 дней, как это предусмотрено в пункте 11 [Платежи], Поставщик услуг может немедленно направить уведомление о расторжении договора за 14 дней.

Приложение А

ОБЪЕМ УСЛУГ

1. Общая информация
2. Цель
3. Порядок реализации
4. Даты, график выполнения, места проведения и другие соответствующие детали
5. Ожидаемые результаты/конечные продукты/отчеты
6. Стандарты поведения

Приложение: Таблица цен

ПОЛНОМОЧИЯ ВНЕШНЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТОРА

ПРОВЕРЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ПРОЕКТАМ (APFS) ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОТРЕБНОСТЯХ В АУДИТЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики (МТК КР) является Исполнительным агентством (ИА) проекта «Улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги (участок Барскон-Каракол)». Группа реализации проекта (ГРП) при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики отвечает за повседневное управление и координацию деятельности по проекту, а также за распределение средств и управление от имени Исполнительного агентства. Руководитель ГРП возглавляет ГРП и отчитывается перед руководством ИА.
2. Кыргызская Республика получила грант (Грантовое соглашение № 0965-KGZ (SF)) и кредит (Кредитное соглашение № 4485-KGZ (COL)) от Азиатского банка развития (АБР) для финансирования проекта «Улучшению Иссык-Кульской кольцевой дороги (участок Барскон-Каракол)», который будет реализован в 2024-2033 годах и намерена использовать часть этих средств на консультационные услуги по аудиту счетов проекта. Общая стоимость Проекта составляет 137,0 млн долларов США. Азиатский банк развития (АБР) предоставил грант, в размере 22,5 млн. долларов США, и кредит, в размере 87 млн. долларов США. Кабинет Министров КР предоставил налоговые льготы на сумму 27,54 млн долларов США
3. *В рамках проекта будет реконструирована 72,5 км (км) национальной дороги вокруг озера Иссык-Куль в Иссык-Кульской области, которая примыкает к Коридору 1 Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В рамках проекта будет повышена существующая категория III дороги от Барскоона до Каракола до категории II. Улучшенная дорога будет состоять из четырех полос шириной 3,5 метра каждая. Общая ширина заасфальтированной дороги составит 17,6 м, включая центральную разделительную полосу 2,6 м и буферную зону 0,5 м с обеих сторон. Проект для незаселенных территорий включает обочины шириной 2,5 м с каждой стороны и в некоторых случаях включает оросительные каналы. В проекте населенных пунктов предусмотрены тротуары и дренажный канал, хотя в некоторых случаях они будут располагаться только с одной стороны. Дорога рассчитана на максимальную скорость 120,0 километров в час, но в населенных пунктах она ограничена до 60,0 километров в час. Проект также окажет поддержку Министерству транспорта и коммуникаций (МТК) в улучшении управления дорожными активами, разработке безопасности дорожного движения и переходе на экологически чистый транспорт. Проект обеспечивает взаимодействие с ранее оказанной помощью и использует межсекторальный подход к комплексному развитию в районе озера Иссык-Куль с учетом гендерной проблематики.*
4. *Целью проекта является повышение конкурентоспособности Кыргызской Республики.¹ Ожидаемым результатом проекта является повышение эффективности и безопасности передвижения людей и товаров по Иссык-Кульской кольцевой дороге. Проект имеет следующие два результата.*
5. ***Результат 1. Реконструирована устьица к изменению климата дорога Барскоон–Каракол.** Это позволит (i) расширить двухполосную проезжую часть до четырех полос, чтобы удовлетворить растущие потребности дорожного движения; (ii) обеспечить зоны*

¹ Правительство Кыргызской Республики. 2018. *Национальная стратегия развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы.*

отдыха, включая станции зарядки транспортных средств, автобусные остановки, уличные фонари и пешеходные дорожки; (iii) обеспечить более безопасный доступ для всех пешеходов; и (iv) предоставить женщинам программу бизнес-акселерации для укрепления их бизнес-потенциала и расширения их масштабов, уделяя особое внимание секторам туризма и сельского хозяйства.

6. **Результат 2. Укрепление институционального потенциала в области управления дорожными активами, безопасност и дорожного движения и декарбонизации.** Этот результат будет включать следующие промежуточные результаты: (i) Институционализация системы управления дорожными активами (СУДА), Фаза III, (ii) Повышение безопасности дорожного движения (ПБДД), Фаза II, и (iii) декарбонизация дорожного подсектора. В рамках этого проекта подготовит гендерную политику для транспортного сектора, которая будет одобрена МТук.²
7. **Институционализация системы управления дорожными активами, Фаза III: Институционализация системы управления дорожными активами.** Объем промежуточных результатов был сформулирован с учетом мирового опыта и извлеченных уроков, а также оценки текущей практики СУДА в МТук и ожидаемых результатов текущего проекта СУДА Фазы II в рамках текущего займа 3730/G2106: Проект соединительной дороги коридора ЦАРЭС 1 и 3 - Дополнительное финансирование. На уровень участия, особенно на уровне руководства, в наращивании потенциала и разработке многолетнего плана негативно повлияла пандемия коронавирусной болезни (COVID-19) во время реализации СУДА Фазы I в рамках текущего кредита 3432/G0496: Проект соединительной дороги коридора ЦАРЭС 1 и 3. В результате усилий консультанта оказалось недостаточно для того, чтобы МТук смог воспроизвести ежегодное планирование и расстановку приоритетов на основе инструментов СУДА. Таким образом, в рамках проекта будут разработаны политика и план действий по управлению дорожными активами с целью содействия взаимодействию на уровне руководства и создания механизма систематического распределения ресурсов для мероприятий, связанных с СУДА. Проект поможет МТук в (i) подготовке ежегодной 5-летней программы технического обслуживания на период 2027-2031 гг., (ii) оптимизации функций управления дорожными активами на политическом, административном и оперативном уровнях, (iii) предоставлении критически важного оборудования для работы СУДА и улучшении сбора данных о дорожном движении, а также (iv) обеспечении тренингов и стажировки, в том числе для женщин, по управлению дорожными активами путем оказания постоянной поддержки Кыргызскому государственному университету строительства, транспорта и архитектуры. Проект будет координировать свою деятельность с исследованием сборов с пользователей автомобильных дорог, проводимым в рамках KSTA 6765: Повышение устойчивости инфраструктуры за счет улучшения управления активами.
8. **Повышение безопасности дорожного движения, Фаза II: Повышение безопасности дорожного движения.** Сфера охвата ПБДД фазы II была разработана с учетом мирового опыта и ожидаемых результатов текущего ПБДД фазы I. ПБДД фазы II направлен на институционализацию аудита безопасности дорожного движения в МТук. В объем работ входит (i) оценка безопасности на отдельных международных и местных дорогах для определения недорогих контрмер безопасности, (ii) поддержка пилотной демонстрации мер безопасности, рекомендованных аудитом безопасности, проведенным при детальном проектировании проектной дороги от Барскоона до Каракола, и (iii) обеспечение обучения и стажировки, в том числе для женщин, в области техники

² Гендерная политика будет включать положения о расширении участия женщин, повышении их квалификации на технических должностях в транспортном секторе. Политика также будет включать возможности для обучения на рабочем месте и получения практического опыта для студенток в технических областях транспортного сектора в рамках программы стажировок.

безопасности дорожного движения. Ожидается, что проект будет координироваться с исследованием современных стандартов проектирования в области безопасности, доступности и устойчивости, финансируемым Целевым фондом безопасности дорожного движения ООН, целью которого является улучшение стандартов проектирования дорог с точки зрения безопасности дорожного движения.³

9. МТук будет пилотировать рекомендации выбранного аудитора по безопасности дорожного движения после того, как будет подготовлена исключительная процедура проектирования в рамках текущего кредита 3730/G2106: проект соединительной дороги коридоров 1 и 3 ЦАРЭС – дополнительное финансирование будет одобрено правительством.
10. **Декарбонизация дорожного подсектора.** Проект окажет поддержку МТук в доработке климатической стратегии дорожного подсектора и плана действий по устойчивому автомобильному транспорту, а также в определении ключевых решений по сокращению выбросов парниковых газов и устойчивости к изменению климата. Это будет (i) гарантировать, что будущие инвестиции в сектор будут соответствовать целям, изложенным в Парижском соглашении, (ii) будет служить ориентиром для обновления ОНУВ, связанных с транспортным сектором, и (iii) будет способствовать переходу к «зеленой» экономике.

11.

II. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ПОДГОТОВКУ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

12. Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление финансовой отчетности по проекту, а также за поддержание достаточного уровня внутреннего контроля для обеспечения того, чтобы финансовая отчетность не содержала существенных искажений, допущенных вследствие мошенничества или ошибки. Кроме того, руководство несет ответственность за обеспечение того, чтобы средства использовались только на цели проекта, за соблюдение финансовых обязательств (если применимо), а также за обеспечение эффективного внутреннего контроля, в том числе за процессом закупок. В связи с этим руководство должно:
 - (i) Подготовить и подписать финансовую отчетность по проекту.
 - (ii) Провести аудит финансовой отчетности проекта независимым внешним аудитором.
 - (iii) Подготовить и подписать заявление о соответствии.
13. Руководство должно включить в отчет о соответствии следующее:
 - (i) что финансовая отчетность проекта не содержит существенных искажений, включая пропуски и ошибки, и представлена достоверно;
 - (ii) Что заемщик или исполняющее агентство использовали средства займа и гранта только на цели проекта;
 - (iii) Соблюдение заемщиком или исполняющим агентством финансовых обязательств по юридическому(им) соглашению(ям) (если применимо);
 - (iv) Процедура авансирования средств, где это применимо, осуществлялась в соответствии с Руководством Азиатского банка развития (АБР) по предоставлению займов;

³ 2023г. Целевой фонд ООН по безопасности дорожного движения. Современные стандарты дизайна для безопасности, доступности и устойчивости. Этот проект направлен на (i) улучшение стандартов проектирования, которые соответствуют глобальным целевым показателям безопасности дорожного движения и передовой международной практике, (ii) обеспечение обучения в области проектирования безопасности дорожного движения и внедрения обновленных стандартов проектирования, и (iii) получение одобрения стран-участниц для улучшения стандартов проектирования.

- (v) наличие надлежащей подтверждающей документации, подтверждающей достоверность требований, указанных в отчете о расходах (SOE), где это применимо, о возмещении понесенных расходов, отвечающих установленным критериям, и о погашении авансов, перечисленных на авансовый счет; и
- (vi) Обеспечение эффективного внутреннего контроля, в том числе за процессом закупок.

III. ЦЕЛИ

14. Цели аудита финансовой отчетности проекта заключаются в том, чтобы позволить аудитору (i) выразить независимое и объективное мнение о том, достоверно ли финансовая отчетность проекта во всех существенных аспектах отражает финансовое положение проекта, его финансовые результаты и движение денежных средств, и (ii) предоставить разумную уверенность в отношении некоторых конкретных заявлений, сделанных в Заявлении о соответствии.

IV. СТАНДАРТЫ АУДИТА

15. Аудит должен проводиться в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Эти стандарты требуют, чтобы аудитор соблюдал этические нормы, планировал и проводил аудит таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность проекта не содержит существенных искажений. Аудит включает в себя проведение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и раскрытий, содержащихся в финансовой отчетности проекта. Выбор процедур зависит от суждения аудитора, включая оценку рисков существенного искажения финансовой отчетности проекта вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этих рисков аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую подготовку и достоверное представление финансовой отчетности по проекту, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих данным обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включает оценку уместности применяемой учетной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, а также оценку представления финансовой отчетности проекта в целом.
16. Применяемые стандарты будут указаны в документах по проекту/кредиту/гранту и будут включать стандарты, опубликованные Международным советом по стандартам аудита и подтверждения достоверности информации (IAASB): (i) МСА и (ii) Международные стандарты по обеспечению достоверности информации (МСЗОО).
17. При соблюдении МСА аудитор обращает особое внимание на следующие стандарты:
- МСА 800 - "Особые аспекты - аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с рамочными программами специального назначения".
 - МСА 240 - Обязанности аудитора в отношении мошенничества при аудите финансовой отчетности.
 - МСА 250 - Рассмотрение законов и нормативных актов при аудите финансовой отчетности.
 - МСА 260 - Общение с лицами, на которых возложена ответственность за управление.
 - МСА 265 - Сообщение о недостатках внутреннего контроля лицам, ответственным за руководство и управление.
 - МСА 330 - Ответы аудитора на оцененные риски.

V. СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРОЕКТУ

18. Аудитор проверит, что финансовая отчетность проекта была подготовлена в соответствии с Международными стандартами учета в государственном секторе (МСУГС), утвержденными Советом по МСУГС. Ответственность за подготовку финансовых отчетов по проекту несут МТК/ГРП, а не аудитор.

VI. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА

А. Проверенная финансовая отчетность по проекту

19. Аудиторское заключение, обеспечивающее разумную уверенность в отношении финансовой отчетности проекта, и финансовая отчетность проекта, включающая следующее:

Таблица 1: Содержание финансовых отчетов по проекту

Для финансовой отчетности, составленной на основе денежных средств
Отчет о денежных поступлениях и выплатах
Отчет о соотношении бюджетных и фактических расходов
Выписка из авансовых счетов (если применимо)
Сводный отчет о расходах (если применимо)
Основные принципы учетной политики и пояснительные записки
Любые согласованные дополнительные графики (например, сводка активов)

В. Заключение о разумной уверенности в использовании средств займов и грантов и соблюдении финансовых обязательств

20. Аудитор представит мнение о разумной уверенности в соответствии с МСЗОО 3000 "Задания по обеспечению уверенности, кроме аудита или обзора исторической финансовой информации" в отношении следующих подтверждений, представленных руководством в отчете о соответствии:

- (i) Что средства займа и гранта были использованы только для целей проекта; и
- (ii) Соблюдение заемщиком или исполняющим агентством финансовых обязательств по юридическому соглашению (соглашениям), если применимо.

21. Аудитор определит степень соблюдения всех финансовых условий, предусмотренных кредитными и грантовыми соглашениями.

С. Письмо руководства

22. Аудитор должен представить письмо руководству, содержащее, как минимум, следующее:

- (i) Любые недостатки в системах бухгалтерского учета и внутреннего контроля, выявленные в ходе аудита, включая любые нарушения в использовании авансового фонда и процедур составления отчета о расходах (SOE) (где применимо);
- (ii) Любые выявленные недостатки внутреннего контроля, связанные с процессом закупок, например, в области торгов, оценки и управления контрактами;
- (iii) Рекомендации по устранению выявленных недостатков;
- (iv) Комментарии руководства по рекомендациям аудита с указанием сроков их выполнения;
- (v) Состояние существенных вопросов, затронутых в предыдущих письмах руководства;
- (vi) Любые другие вопросы, которые, по мнению аудитора, должны быть доведены до сведения руководства проекта; и
- (i)
- (vii) Подробная информация о любых неприемлемых расходах⁴, выявленных в ходе аудита. Расходы считаются неприемлемыми, если они относятся к (i) расходам, произведенным на цели, не предусмотренные юридическим соглашением (соглашениями); (ii) расходам, не разрешенным условиями кредитных и грантовых

⁴ Если аудитор сообщает о каких-либо неприемлемых расходах в письме руководству, подробная информация о выводах должна включать источник финансирования, к которому относится замечание.

соглашений; и (iii) расходам, произведенным в нарушение действующего государственного регулирования.

D. Особые соображения

23. В ходе проверки аудитор обратит особое внимание на следующее:

- (i) Использование внешних средств согласно соответствующим соглашениям о займах и грантах;
- (ii) Предоставление встречных средств согласно соответствующим соглашениям и их использование только по назначению;
- (iii) Ведение надлежащих книг и записей;
- (iv) Наличие основных средств проекта и связанных с ними механизмов внутреннего контроля;
- (v) Если аудиторское заключение было выпущено в соответствии с МСА 800, оно должно включать обязательный пункт "Подчеркивание важности", предупреждающий пользователей аудиторского заключения о том, что финансовая отчетность проекта подготовлена в соответствии с системой учета для специальных целей и что в результате финансовая отчетность проекта может быть непригодна для использования в других целях. Аудитор должен включить этот пункт под соответствующим заголовком;
- (vi) Если разумная уверенность была предоставлена с использованием МСЗОУ 3000, отчет об уверенности должен содержать, помимо прочего:
 - Заявление о том, что аудиторская проверка была проведена в соответствии с МСЗОУ 3000;
 - Тематика;
 - Критерии измерения;
 - Резюме выполненной работы; и
 - Заключение аудитора.
- (vii) В отношении процедуры авансового фонда (если применимо) аудиторские процедуры планируются и выполняются для обеспечения того, чтобы (a) управление авансовым счетом (и любыми субсчетами) осуществлялось в соответствии с Руководством АБР по предоставлению займов, (b) остаток денежных средств на авансовом счете (и любых субсчетах) был подтвержден доказательствами, (c) расходы, оплаченные с авансового счета (и любых субсчетов), соответствуют утвержденной цели проекта и категориям затрат, указанным в соглашениях о займе и гранте, и (d) сумма расходов, оплаченных с авансового счета (и любых субсчетов), соответствует процентам выплат, указанным в соглашениях о займе и гранте;
- (viii) Для подтверждения подлинности заявленных в ВР требований о возмещении понесенных расходов, отвечающих установленным критериям, и о погашении авансов, перечисленных на авансовый счет (где это применимо), была подготовлена надлежащая подтверждающая документация;
- (ix) В отношении процедуры ВР (если применимо) планируются и выполняются аудиторские процедуры, чтобы убедиться, что (a) ВР были подготовлены в соответствии с Руководством АБР по предоставлению средств займа, (b) отдельные платежи по расходам, указанным в ВР, подтверждены доказательствами, (c) расходы, указанные в ВР, соответствуют утвержденной цели проекта и категориям затрат, указанным в соглашениях о займе и гранте, и (d) сумма расходов, указанных в ВР, соответствует процентам выплат, указанным в соглашениях о займе и гранте; и
- (x) Любые недостатки внутреннего контроля над процессом закупок.

24. Все отчеты должны быть представлены на английском языке в течение 6 месяцев после окончания финансового года .

25. Публичное раскрытие финансовой отчетности проекта, включая заключение аудитора по проверенной финансовой отчетности проекта, будет осуществляться в соответствии с

Политикой АБР по доступу к информации (2018). После проверки АБР раскроет аудированную финансовую отчетность проекта и заключение аудитора по аудированной финансовой отчетности проекта не позднее 14 календарных дней с момента подтверждения АБР ее приемлемости, разместив их на веб-сайте АБР. Письмо руководства и дополнительные аудиторские заключения не будут раскрываться.

VII. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

A. Заявление о доступе

26. Аудитор будет иметь полный и исчерпывающий доступ в любое приемлемое время ко всем записям и документам, включая бухгалтерские книги, юридические соглашения, банковские документы, счета-фактуры и любую другую информацию, связанную с проектом, которую аудитор сочтет необходимой.
27. Аудитору будет оказано полное содействие со стороны всех сотрудников МТК/ГРП, чья деятельность связана или может быть отражена в годовой финансовой отчетности по проекту. Аудитору будут обеспечены права доступа к банкам и депозитариям, консультантам, подрядчикам и другим лицам или фирмам, нанятым работодателем.

B. Независимость

28. Аудитор должен быть беспристрастным и независимым от любых аспектов управления или финансовой заинтересованности в проверяемой организации или проекте. В частности, аудитор должен быть независим от контроля над организацией. Аудитор не должен в течение периода, охватываемого аудитом, работать по найму, быть директором или иметь какие-либо финансовые или тесные деловые отношения с организацией. Аудитор не должен иметь близких личных отношений с любым старшим членом руководства организации. Аудитор должен раскрывать любые вопросы или отношения, которые могут поставить под угрозу его независимость.

C. Опыт работы аудитором

29. Аудитор должен иметь право практиковать в данной стране и быть способным применять согласованные стандарты аудита. Аудитор должен иметь достаточный штат сотрудников, обладающих соответствующей профессиональной квалификацией и опытом, включая опыт проведения аудита отчетности проектов или организаций, сопоставимых по характеру, размеру и сложности с проектом или организацией, аудит которых ему предстоит провести. Для этого аудитор должен предоставить биографические справки (CV) сотрудников, которые будут предоставлять заключения и отчеты, а также CV руководителей, контролеров и ключевого персонала, который может быть задействован в аудиторской работе. Эти резюме должны включать подробную информацию об аудиторских проверках, проведенных этими сотрудниками, включая текущие задания.

Квалификация и опыт аудиторов

24. Аудиторы должны соответствовать следующим критериям:

- а. быть объективными и независимыми от управления/контроля Министерства транспорта и коммуникаций КР (МТК КР) или проверяемого проекта (ОРП), а также от физического или юридического лица, назначившего их. Аудиторы не должны в течение периода, охватываемого проверкой, работать или действовать в качестве директора, а также иметь какие-либо финансовые или тесные деловые отношения с Министерством транспорта и коммуникаций КР (МТК КР) (включая ОРП). Аудиторы не должны иметь тесных личных отношений с каким-либо высокопоставленным членом руководства Министерства транспорта и коммуникаций КР (МТК КР) (включая ОРП). Аудиторы должны

раскрывать информацию о любых вопросах или отношениях, которые могут поставить под угрозу их независимость.

- b. предпочтительно, чтобы аудиторы частного сектора были членами профессиональных организаций бухгалтеров, входящих в Международную федерацию бухгалтеров (МФБ / IFAC);
- c. соответствовать требованиям Международных стандартов аудита (ISA);
- d. иметь хорошую репутацию и авторитет;
- e. уметь продемонстрировать опыт работы в области аудита финансовой отчетности проектов и организаций, сопоставимых по типу, характеру и сложности;
- f. иметь возможность предлагать и привлекать персонал, обладающий способностями, необходимыми для надлежащего и своевременного завершения аудита; и
- g. иметь разрешение на осуществление профессиональной деятельности в стране и иметь возможность применять согласованные стандарты аудита.

25. Резюме должны быть представлены в Министерство транспорта и коммуникаций КР (МТК КР) сотрудником аудиторской фирмы, который несет ответственность за подписание заключения, вместе с резюме менеджеров, руководителей и ключевого персонала, предложенных в качестве части аудиторской команды. Резюме должно включать информацию о проверках, проведенных задействованным персоналом, включая текущие задания.

26. В состав аудиторской группы, выполняющей это задание, должны входить партнер по аудиту, руководитель по аудиту, аудитор, а также эксперты в конкретных областях, если таковые имеются (инженер, прораб и т.д.).

27. Квалификационные требования и опыт работы:

Позиция	Ключевые эксперты	Квалификация	Обязанности
Партнер по аудиту	Национальный	<ul style="list-style-type: none"> - высшее образование в области бухгалтерского учета или смежных областях, - сертификат профессиональной компетентности в качестве сертифицированного бухгалтера или сертифицированного аудитора, - 10 и более лет профессионального опыта работы в сфере аудита в качестве старшего или управленческого персонала при аудите (преимущественно в проектах финансируемые АБР). - Отличное знание английского языка и знание русского языка. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ответственный за проведение аудита - - Общее управление; - Выдача аудиторского заключения
Руководитель аудита	Национальный	<ul style="list-style-type: none"> - высшее образование в области бухгалтерского учета или смежной области, - сертификат 	<ul style="list-style-type: none"> - Общее руководство заданием - Планирование аудита - Руководство

		профессиональной компетентности в качестве сертифицированного бухгалтера или сертифицированного аудитора, - 5 лет или более профессионального опыта в качестве профессионального аудитора в области аудита (преимущественно в проектах финансируемые АБР). - Отличное знание английского языка и знание русского языка.	аудиторской командой - Реализация предаудиторских процедур - Утверждение программ аудита - Обзор системы внутреннего контроля - Рассмотрение проектов аудиторских отчетов и проектов писем руководству - Рассмотрение итоговых аудиторских отчетов и окончательных писем руководства
Аудитор	Национальный	- Высшее образование в области финансов/экономики или смежных областях; - 3 года опыта работы в аудиторской компании в качестве аудитора. - Отличное знание английского языка и знание русского языка.	- Аудит финансовой отчетности проекта - Подведение итогов аудиторских работ - Подготовка аудиторского заключения и письма руководству

28. Ожидаемые результаты/график платежей

Описание	Сроки	Оплата в процентах
Аудиторский отчет(ы): Письмо руководству и аудиторский отчет.	до 31 мая 2026 г. на 2025 финансовый год	
Аудиторский отчет(ы): Письмо руководству и аудиторский отчет.	до 31 мая 2027 г. на 2026 финансовый год	
Аудиторский отчет(ы): Письмо руководству и аудиторский отчет.	до 31 мая 2028 г. на 2027 финансовый год	

29. Вклад клиента и сотрудники. МТК КР окажет содействие аудитору в проведении проверки и предоставит рабочее место (столы) в кабинете Отдела реализации проекта и все необходимые документы.